



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL
☆☆☆ CANTÓN FLAVIO ALFARO

Calles Amazonas y Agustín Zambrano | Teléfono: 2353-341 2353305 | Email: municipioflavioalfaro@hotmail.com | www.flavioalfaro.gob.ec

CONTRATO EMERGENCIA PARA LA "ADQUISICIÓN DE ZINC EN LA CANTIDAD DE 1000 DE 10 PIES; 1500 DE 12 PIES Y 1000 DE 14 PIES" PARA LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO DEL 16 A..

CONTRATANTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN FLAVIO ALFARO.

CONTRATISTA: FERRETERIA METAL HIERRO. CON RUC 1391818068001

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ZINC EN LA CANTIDAD DE 1000 DE 10 PIES; 1500 DE 12 PIES Y 1000 DE 14 PIES" PARA LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO DEL 16 A.

PRECIO: USD 48.529,60 INCLUIDO EL IVA.

PAGO: EL PAGO SE EFECTUARÁ CIEN POR CIENTO CONTRA ENTREGA TOTAL DE LO SOLICITADO PREVIO INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

PLAZO: 30 DIAS.

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Flavio Alfaro, representado legalmente por el Doctor **RAMÓN EDUARDO CEDEÑO MENDOZA**, en calidad de Alcalde de Flavio Alfaro, a quien en adelante se le denominará **CONTRATANTE**; y, por otra el proveedor **FERRETERIA METAL HIERRO** con número de **RUC 1391818068001**, representada legalmente por el Ingeniero **Pedro Luis Cedeño Santos** en su calidad de Gerente General, a quien en adelante se le denominará "**CONTRATISTA**".

Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES:

1.01. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, determina: "...Art. 6.- **Definiciones.-** 31. Situaciones de Emergencia: Son aquellas generadas por acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o institucional. Una situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva... **Art. 57.- Procedimiento.-** Para atender las situaciones de emergencia definidas en el número 31 del artículo 6 de esta Ley, previamente a iniciarse el procedimiento, el Ministro de Estado o en general la máxima autoridad de la entidad deberá emitir resolución motivada que declare la emergencia, para justificar la contratación. Dicha resolución se publicará en el Portal COMPRASPÚBLICAS. La entidad podrá contratar de manera directa, y bajo responsabilidad de la máxima autoridad, las obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoría, que se requieran de manera estricta para superar la situación de emergencia. Podrá, inclusive, contratar con empresas extranjeras sin requerir los requisitos previos de domiciliación ni de presentación de garantías; los cuales se cumplirán una vez suscrito el respectivo contrato. En todos los casos, una vez superada la situación de emergencia, la máxima autoridad de la Entidad Contratante publicará en el Portal COMPRASPÚBLICAS un informe que detalle las contrataciones realizadas y el presupuesto empleado, con indicación de los resultados obtenidos.



1.02. Conforme lo dispone el artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador “El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad”

1.03. La Ley de Seguridad Pública y del Estado, en su Art. 3.- De la garantía de seguridad pública, señala: “...Es deber del Estado promover y garantizar la seguridad de todos los habitantes, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos del Ecuador, y de la estructura del Estado, a través del Sistema de Seguridad Pública y del Estado, responsable de la seguridad pública y del Estado con el fin de coadyuvar al bienestar colectivo, al desarrollo integral, al ejercicio pleno de los derechos humanos y de los derechos y garantías constitucionales...”

1.04. El Art. 34 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado.- De la coordinación en caso de Desastres Naturales, determina: “...En caso de desastres naturales la planificación, organización, ejecución y coordinación de las tareas de prevención, rescate, remediación, asistencia y auxilio estarán a cargo del organismo responsable de la defensa civil, bajo la supervisión y control del Ministerio de Coordinación de Seguridad o quien haga sus veces, preservando el mantenimiento del orden público y el libre ejercicio de los derechos y libertades ciudadanas garantizados en la Constitución. El organismo responsable de la defensa civil actuará en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados y la sociedad civil, también contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas y otros organismos necesarios para la prevención y protección de la seguridad, ejecutará las medidas de prevención y mitigación necesarias para afrontarlos y minimizar su impacto en la población...”

1.05. El literal d) del artículo 11 de la referida Ley, establece que “La prevención y las medidas para contrarrestar, reducir y mitigar los riesgos de origen natural y antrópico o para reducir la vulnerabilidad, corresponden a las entidades públicas y privadas, nacionales, regionales y locales”;

1.06. El artículo 30 de la Ley de Seguridad Pública y de Estado, establece que “Toda medida que se decreta durante el estado de excepción debe ser proporcional a la situación que se quiere afrontar, en función de la gravedad de los hechos objetivos, naturaleza y ámbito de aplicación”.

1.07. Mediante Resolución RE-SERCOP-2016-0000048 de 21 de abril de 2016, el Servicio Nacional de Contratación Pública expidió las disposiciones para las contrataciones de emergencia que se realizarán en base del estado de excepción declarado conforme a los Decretos Ejecutivos Nos. 1001 y 1002 de 17 y 18 de abril de 2016;

1.08. El artículo 30 del Código Civil señala que “Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”;

1.09. Mediante Resolución RE-SERCOP-2016. Art. 3 el registro de la documentación necesaria para la regularización de estas contrataciones, esto es resoluciones de declaratoria de emergencia, facturas, actas de entrega recepción, contratos, informe que detalle las contrataciones realizadas y el presupuesto empleado, se los podrá realizar de manera posterior en el portal institucional del SERCOP a través de la herramienta “PUBLICACIÓN DE Emergencia”, es decir, una vez realizada la contratación y superada la situación de emergencia.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL
☆☆☆ CANTÓN FLAVIO ALFARO

Calle Amazonas y Agustín Zambrano | Teléfono: 2353-341 2353305 | Email: municipioflavioalfaro@hotmail.com | www.flavioalfaro.gob.ec

1.10. El día de 16 de abril de 2016, se presentaron eventos telúricos de grandes magnitudes, que ocasionaron cuantiosas pérdidas en algunas provincias del país, configurándose éste en un hecho concreto, objetivo y probado;

1.11. Mediante Decretos Ejecutivos Nos. 1001 y 1002 de 17 y 18 de abril de 2016, respectivamente, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador declaró "(...) el estado de excepción en las provincias de: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas, por los efectos adversos de este desastre natural";

1.12. Mediante Resolución EME-GADMFA-RECM-017-2016 de 18 de abril de 2016, el Dr. Ramón Eduardo Cedeño Mendoza-Alcalde de Flavio Alfaro, máxima autoridad administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Flavio Alfaro declaró el estado de emergencia en el cantón Flavio Alfaro, provincia de Manabí.

1.13. Mediante Decretos Ejecutivos Nos. 1101 de 16 de Junio de 2016, respectivamente, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador declaró "(...) el estado de excepción en las provincias de: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas, por los efectos adversos de este desastre natural";

1.14. Con fecha 17 de Junio del 2016 por medio de Resolución EME-GADMFA-RECM-025-2016, el Alcalde resuelve acogerse al estado de excepción decretado por el Presidente de la República y declarar en situación de emergencia los hechos derivados de la catástrofe natural ocurrida, la misma que tiene fecha de inicio de emergencia 18 de abril del año en curso.

1.15. Mediante Decretos Ejecutivos Nos. 1116 de 15 de Julio de 2016, respectivamente, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador declaró "(...) el estado de excepción en las provincias de: Esmeraldas y Manabí, por los efectos adversos de este desastre natural";

1.16. Con fecha 18 de Julio del 2016 por medio de Resolución EME-GADMFA-RECM-035-2016, el Alcalde resuelve acogerse al estado de excepción decretado por el Presidente de la República y declarar en situación de emergencia los hechos derivados de la catástrofe natural ocurrida, la misma que tiene fecha de inicio de emergencia 18 de abril del año en curso.

1.17. Con fecha 08 de febrero del 2017 por medio de Resolución EME-GADMFA-RECM-02A-2017, el Alcalde resuelve contratar **"ADQUISICIÓN DE ZINC EN LA CANTIDAD DE 1000 DE 10 PIES; 1500 DE 12 PIES Y 1000 DE 14 PIES" PARA LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO DEL 16 A.** por un valor de USD 48.529,60 CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTI NUEVE CON 60/100 DE DOLARES, INCLUIDO EL IVA.

1.18. Con fecha 28 de diciembre de 2016 la señora María Fernanda Santana Mendoza, con cédula 131211245-9 moradora del sitio Tigre de la parroquia Zapallo se dirige al Dr. Eduardo Cedeño Mendoza Alcalde del Cantón Flavio Alfaro, solicitándole le done 20 hojas de zinc de 12 pies ya que necesita para reconstruir su vivienda que fue afectada en el terremoto del 16 de abril del 2016. A esta dependencia municipal han llegado numerosas solicitudes de personas de escasos recursos económicos que han sido damnificadas tanto por el terremoto como también por la fuerte estación invernal que ha soportado el territorio cantonal de Flavio Alfaro.

1.19 Mediante Memorándum N° DA-ECM-FA-2016 de fecha 18 de enero del 2017, el Alcalde del Cantón Flavio Alfaro Dr. Eduardo Cedeño Mendoza solicita a la Señora Vanessa Gómez-Directora de la Unidad Técnica Especializada de Flavio Alfaro Validación de las necesidades presentadas por diversas personas para realizar la adquisición de zinc.



Handwritten signature or mark.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL
★☆☆★ CANTÓN FLAVIO ALFARO

Calles Amazonas y Agustín Zambrano | Teléfono: 2353-341 2353305 | Email: municipioflavioalfaro@hotmail.com | www.flavioalfaro.gob.ec

1.20. **Mediante oficio N° 015-UTEAAPYGAP-C.F.A.** de fecha 23 de enero del 2017, la Señora Vanessa Gómez-Directora de la Unidad Técnica Especializada de Flavio Alfaro se dirige Dr. Eduardo Cedeño Mendoza Alcalde del Cantón Flavio Alfaro para decirle que apegado a los elementos legales expuestos en este mismo documento, valida la necesidad de Dir. De Obras Públicas para que continúe con el proceso respectivo, debido a que la propuesta generará un impacto positivo en el segmento poblacional beneficiario, en base a lo expuesto por el director antes mencionado.

1.21. **A través del memorándum N° DA-ECM-FA-2016** de fecha 25 de enero de 2017 el Dr. Eduardo Cedeño Mendoza Alcalde del Cantón Flavio Alfaro, le hace conocer al Ing. José Velásquez-Director de Obras Públicas que toda vez que se ha validado la información es indispensable contratar las hojas de zinc para atender esta necesidad urgente de la población flavio alfarenses.

1.22. **Mediante oficio N° 039-D.O.P.J.V-F.A-2017** de fecha 27 de enero del 2017, el Ing. José Velásquez-Director de Obras Públicas Municipal de Flavio Alfaro se dirige Dr. Eduardo Cedeño Mendoza Alcalde del Cantón Flavio Alfaro para entregar el presupuesto referencial de la compra del zinc, para cumplir con las necesidades de la población.

1.23. **Mediante memorándum N° DA-ECM-FA-2017** de fecha 1 de febrero del 2017, el Dr. Eduardo Cedeño Mendoza Alcalde del Cantón Flavio Alfaro, se dirige al señor Jesús Moreira Moreira-Jefe de Bodega, solicitó se sirva verificar si hay en stock de Bodega Municipal lo requerido para la adquisición respectiva.

1.24. **Mediante oficio N° 028-DB-JMM-JGADMFA-2017** de fecha 3 de febrero del 2017, el señor Jesús Moreira Moreira-Jefe de Bodega de Flavio Alfaro se dirige Dr. Eduardo Cedeño Mendoza Alcalde del Cantón Flavio Alfaro para decirle que lo solicitado no existe en bodega Municipal.

1.25. **Mediante memorándum N° DA-ECM-FA-2017** de fecha 6 de febrero del 2017, el Dr. Eduardo Cedeño Mendoza Alcalde del Cantón Flavio Alfaro, se dirige al señor Washington Pérez Santana-Director Financiero de la Municipalidad la Partida Presupuestaria y Disponibilidad Económica por un Monto de **USD 48.529,60 CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTI NUEVE CON 60/100 DE DOLARES, INCLUIDO EL IVA.** para la **“ADQUISICIÓN DE ZINC EN LA CANTIDAD DE 100 DE 10 PIES; 1500 DE 12 PIES Y 1000 DE 14 PIES” PARA LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO DEL 16 A.**

1.26. Con fecha 06 de febrero de 2017 el Economista Washington Pérez Director Financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Flavio Alfaro emite **Partida Presupuestaria y Disponibilidad Económica N°-B300.361.730821.000** denominada **GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA**, del programa **OTROS SERVICIOS COMUNALES**, para la **“ADQUISICIÓN DE HOJAS DE ZINC QUE SE UTILIZARAN EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS CUBIERTAS DE CASAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO DEL 16 A EN EL CANTÓN FLAVIO ALFARO”**, por un monto de **USD 48.529,60 CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTI NUEVE CON 60/100 DE DOLARES, INCLUIDO EL IVA.**

1.27. Con fecha 13 de febrero de 2017 mediante oficio N° 077-DA-ECM-GADMFA-2017 se envía la carta de invitación a FERRETERÍA METAL HIERRO con RUC 1391818068001, la misma que la firma el Doctor Eduardo Cedeño Mendoza Alcalde del Cantón Flavio Alfaro donde solicita remita la oferta técnica económica para la **“ADQUISICIÓN DE HOJAS DE ZINC QUE SE UTILIZARAN EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS CUBIERTAS DE**

CL



CASAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO DEL 16 A EN EL CANTÓN FLAVIO ALFARO por un monto de **USD 48.529,60 CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTI NUEVE CON 60/100 DE DOLARES, INCLUIDO EL IVA.**

1.28. Con fecha 13 de febrero del 2017 FERRETERIA METAL HIERRO remite la carta de aceptación adjuntando la oferta técnica- económica para el proceso de **“ADQUISICIÓN DE HOJAS DE ZINC QUE SE UTILIZARAN EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS CUBIERTAS DE CASAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO DEL 16 A EN EL CANTÓN FLAVIO ALFARO”**. Por **USD 48.529,60 CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTI NUEVE CON 60/100 DE DOLARES, INCLUIDO EL IVA.**

1.29. Mediante memorándum N° DA-ECM-FA-2017 de fecha 17 de mayo del 2017, el Dr. Eduardo Cedeño Mendoza Alcalde del Cantón Flavio Alfaro, dispone al Abogado Dalton Alexi Pazmiño Castro-Procurador Síndico Municipal, la elaboración del contrato **“ADQUISICIÓN DE HOJAS DE ZINC QUE SE UTILIZARAN EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS CUBIERTAS DE CASAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO DEL 16 A EN EL CANTÓN FLAVIO ALFARO”** por el valor de **USD 48.529,60 CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTI NUEVE CON 60/100 DE DOLARES, INCLUIDO EL IVA.**

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

- a) La Aceptación presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman.
- b) RUC de la Contratista.
- c) Certificación conferida por el Director Financiero, que acredita la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.
- d) Resolución de emergencia.
- e) Certificados de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Flavio Alfaro.

Cláusula Tercera.- PRECIO DEL CONTRATO:

3.01 El valor del presente contrato, que EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es de **USD 48.529,60 CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTI NUEVE CON 60/100 DE DOLARES, INCLUIDO EL IVA**, de conformidad con la aceptación presentada por EL CONTRATISTA, valor que se desglosa como se indica en la cláusula siguiente.

Cláusula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO:

4.01 La CONTRATISTA se obliga con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Flavio Alfaro a entregar correctamente los correspondiente a la **“ADQUISICIÓN DE HOJAS DE ZINC QUE SE UTILIZARAN EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS CUBIERTAS DE CASAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO DEL 16 A EN EL CANTÓN FLAVIO ALFARO”** a entera satisfacción del CONTRATANTE, según las características y especificaciones técnicas constantes en la aceptación realizada por la CONTRATISTA., que se agrega y forma parte integrante de este contrato.





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL
★☆☆ CANTÓN FLAVIO ALFARO

Calle Amazonas y Agustín Zambrano | Teléfono: 2353-341 2353365 | Email: municipioflavioalfaro@hotmail.com | www.flavioalfaro.gob.ec

Cantidad	Detalle	U	Precio U.	Iva	Total
1.000	MGGG47NOVAZINC 0.20/3000(10 pies)	Unidad	11.060	12%	11.060,00
1.500	MGGG47 NOVAZINC 0.20/3600(12 pies)	Unidad	12.140	12 %	18.210,00
1.000	MGGG47 NOVAZINC 0.20/4200(14 pies)	Unidad	14.060	12 %	14.060,00
Sub total Iva					43.330,00
12 % Iva					5.199,60
Total					USD 48.529,60

Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO:

5.01. El pago se efectuará cien por ciento contra entrega total de los bienes adquiridos, previo informe del administrador del contrato

Cláusula Sexta.- GARANTÍAS:

6.01.- En este contrato no se rendirá Garantía del Fiel Cumplimiento del Contrato acorde a lo expuesto en el cuarto y quinto inciso del artículo 74 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Cláusula Séptima.- PLAZO:

El plazo de entrega de lo descrito en la cláusula cuarta es de 30 días contados a partir de la fecha de firma del contrato.

Cláusula Octava.- PRORROGAS DE PLAZO.

8.01.- El CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales, sólo en los siguientes casos, y siempre que el CONTRATISTA así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de aquella, dentro de las cuarenta y ocho horas subsiguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud:

- Por causa de fuerza mayor o caso fortuito, aceptados como tales por la CONTRATANTE. La CONTRATISTA tiene la responsabilidad de actuar con toda la diligencia razonable para superar la imposibilidad producida por causa de fuerza mayor o caso fortuito. En estos casos, el plazo se prorrogará por un período igual al tiempo de duración de las causas indicadas;

8.02 Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización de la máxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado.

Cláusula Novena.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

9.1 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Flavio Alfaro, **designa al Sr. Jesús Moreira Moreira como Administrador del Contrato.** El nominado deberá atenerse a las condiciones generales y específicas que forman parte del presente contrato.

Handwritten signature or mark.



El Administrador del Contrato, cumplirá además las siguientes obligaciones:

- a) Supervisar y Administrar los términos del contrato, quien tomará todas las medidas necesarias para su adecuada ejecución, con estricto cumplimiento de sus cláusulas, programas, cronogramas, plazos y costos previstos. Esta responsabilidad es administrativa, civil y penal según corresponda.
- b) Velar por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato.
- c) Adoptar las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados
- d) Velar porque se actúe de acuerdo a las especificaciones constantes en las condiciones generales y específicas en este contrato.
- e) Custodiar porque se ejecute de acuerdo con lo planeado y programado, pero sin tomar parte directamente en la ejecución rutinaria de las tareas que aseguren su cumplimiento, antes bien, debe lograrlo mediante la delegación y supervisión de esas tareas, la comunicación constante con el personal encargado de llevarlas a cabo, la aplicación de su autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar los niveles inferiores y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de sí para lograr el éxito del proyecto.
- f) Establecer un sistema que evalúe el logro de los objetivos, mediante el cual pueda obtenerse información sobre el estado de la adquisición. Esto con el fin de tomar oportunamente acciones correctivas o para informar a las autoridades de la entidad sobre el desarrollo del proyecto.
- g) Establecer la estructura organizacional necesaria para que el proyecto se ejecute en forma óptima.

Son funciones del administrador del contrato, entre otras, a más de las obligaciones señaladas:

- a) Velar y responsabilizarse porque la ejecución de adquisición se realice de acuerdo a lo programado;
- b) Establecer un sistema para medir el logro de los objetivos definidos, de manera que oportunamente se obtenga información exacta sobre su estado y se comuniquen los resultados a las autoridades institucionales competentes;
- c) Velar porque se efectúen evaluaciones periódicas del proyecto;
- d) Establecer la estructura organizacional apropiada para la ejecución del contrato, considerando todos los aspectos que intervienen en ella financieros, legales, de suministros, etc. aunque éstos no sean constructivos y definir las funciones, responsabilidades y autoridad de los participantes; asimismo, proporcionar el apoyo logístico requerido; y,
- e) Intervenir en las actas de entrega recepción única.
- f) El Administrador de este Contrato, queda autorizado para realizar las gestiones inherentes a su ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con la aceptación o no de los pedidos de prórroga que puede hacer el CONTRATISTA, imposición de multas, así como velará por la vigencia de las garantías previstas en el presente instrumento.





9.2 El CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación suscrita por la máxima autoridad del GAD Municipal de Flavio Alfaro; sin que sea necesario la modificación del texto contractual.

9.3 El Administrador del contrato deberá informar al Alcalde de Flavio Alfaro o su delegado sobre el cumplimiento contractual, durante la ejecución del contrato, con la presentación de los informes de manera periódica hasta la finalización del contrato.

Cláusula Décima.- TERMINACION DEL CONTRATO:

10.1 El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las condiciones particulares y generales del Contrato.

10.2 Tratándose de incumplimiento del CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral del CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes causales:

a) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el numeral 3.1 del formulario de oferta -Presentación y compromiso;

b) El caso de que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Flavio Alfaro, encuentre que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada por el CONTRATISTA, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Flavio Alfaro, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

c) Por causas imputables al CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes en el artículo 96 de la LOSNCP.

10.3 El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.

Cláusula Décima Primera.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:

11.1.- En caso de controversias que no puedan solucionarse de común acuerdo, las partes se someterán de acuerdo a lo que estipula el Art. 190.- de la Constitución de la República del Ecuador (medios alternativos de solución de conflictos).

11.2 Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas se someterán al procedimiento establecido en el COGEP siendo competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad Contratante.

11.3 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, EL CONTRATISTA declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

Cláusula Décima Segunda: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES:

Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la administración y EL

CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe constar en el mismo documento.

Cláusula Décima Tercera.- DOMICILIO:

13.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Flavio Alfaro.

13.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

La CONTRATANTE:

Dr. Ramón Eduardo Cedeño Mendoza
ALCALDE DEL CANTÓN FLAVIO ALFARO
Dirección: Calles Amazonas y Agustín Zambrano
Teléfonos: 05-2353 341 y 05-2353 305;
Fax: 05-2353 305
e-mail:municipioflavioalfaro@hotmail.com
Flavio Alfaro – Manabí-Ecuador
RUC: 1360002840001

El CONTRATISTA:

Ingeniero Pedro Luis Cedeño Santos
FERRETERIA METAL HIERRO
PROVEEDOR.
RUC: 1391818068001
Dirección: Manta, Av22 Intersección calle 16 y 17
Teléfonos: 052-621242; Celular: 0992241718
Email: metalhierro@metalhierro.com

Cláusula Décima Cuarta.- ACEPTACION DE LAS PARTES

14.1 Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las cláusulas contractuales lo que constituye en ley para las partes.

14.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Dado y firmado, en la ciudad de Flavio Alfaro, a los diecinueve mayo de 2017, en cinco ejemplares de igual tenor y valor.



Dr. Ramón Eduardo Cedeño Mendoza
ALCALDE DEL CANTÓN FLAVIO ALFARO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE



Ing. Pedro Luis Cedeño Santos
GERENET GENERAL
FERRETERIA "METALHIERRO S.A."
CONTRATISTA



Arch